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ARTICLE 1 : Objet du marché — dispositions générales

1.1

1.2

1.3

14

15

1.6

Objet du marché — Emplacement des travaux — Domicile de I'entrepreneur

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres
(CCAP) concernent les travaux de confortement du ruisseau de I'Enclose, chemin
de I'Enclose, sur la commune de REVEL.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées
dans le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP).

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par I'entrepreneur
a proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront
valablement faites a la mairie de REVEL jusqu'a ce que l'entrepreneur ait fait
connaitre a la personne responsable du marché l'adresse du domicile qu'il aura
élu.

Type de marché :
Le présent marché est un marché de travaux selon l'article L.111-2 du Code de la
Commande Publique (CCP) du 1°" avril 2019.

Tranches et lots

Le marché comporte un lot unique sans tranches.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit, pour une durée de deux ans, a compter
de la notification du marché, de surseoir ou de ne pas donner suite a la
réalisation de tout ou partie du présent appel d’offres. Cette clause étant assortie
d’'une renonciation a une quelconque demande d’'indemnisation de la part de
I'entreprise attributaire des travaux.

Travaux intéressant la défense
Sans objet

Contréle des prix de revient
Sans objet

Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée MTM INFRA représenté par M. GRODET
Frédéric — 30 bis allée de Champrond — 38330 SAINT ISMIER — Tél :
04.76.52.24.27 — Courriel : bde@mtme-infra.fr

Coordination Sécurité et Protection de la Santé

Il est fait application des dispositions de la loi n°® 93.1418 du 31 décembre 1993
et du décret du 29 décembre 1994.
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Il ne sera pas confié de mission de coordination Sécurité et Protection de la
Santé.

ARTICLE 2 : Piéces constitutives du marché

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes

2.1

Pieces particulieres

Pourlelotn°1:VRD:

2.2

Le cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)
L’acte d’engagement du lot n° 1 (ATTRI1)
Annexe a l'acte d’engagement : L’acte de sous-traitance DC4
Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) y compris les
récépissés de demandes de travaux
Le descriptif quantitatif
Les plans :
VOO - Plan de situation
V01 - Vue en plan — Profil en long
PT1 - Profil en travers

Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois
d'établissement des prix, tel que ce mois est défini a l'article 3.4.2.

- cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics
de travaux (CCAG) Arrété du 8 septembre 2009.

- cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés
publics de travaux

- fascicules du CPC applicables aux marchés de travaux publics relevant des
services du ministére de I'environnement et du cadre de vie ou des services du
ministére des transports, ou des services du ministére de l'agriculture

- cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (DTU)
énuméres aux annexes 1 des circulaires publiées au journal officiel, du Ministre
de I' Economie relatives aux cahiers des charges techniques des marchés publics
de travaux de batiment, compte tenu des madifications qui leur sont apportées
par les annexes 2 a ces circulaires.

ARTICLE 3 : Prix et mode d'évaluation des ouvrages - variation dans les prix —réglement

des comptes

3.1

3.2

Répartition des paiements
L’acte d’engagement indique, le cas échéant, ce qui doit étre réglé
respectivement au titulaire et a ses sous-traitants

Tranche(s) optionnelles(s)
Sans objet.

Variantes :
Les variantes ne sont pas autorisées.



3.3

3.3.1

3.3.2.

3.3.3.

3.4.

Contenu des prix — mode d'évaluation des ouvrages et reglement des comptes

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis en tenant compte de
'ensemble des sujétions découlant des travaux décrits aux CCTP et au descriptif
guantitatif.

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par
application des prix unitaires dont le libellé est donné dans le descriptif quantitatif.

A tout moment au cours de I'exécution des travaux, le maitre d'ouvrage se
réserve le droit de demander a I'entrepreneur de fournir un sous-détail de chacun
des prix.

Variation dans les prix
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs
du codt des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés :

3.4.1. Les prix sont fermes et actualisables suivant les modalités fixées au 3.4.3. et

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

au 3.4.4.
Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois de JUIN 2021. Ce mois est appelé "mois Mao".

Choix de l'index de référence
L'index de référence "I" choisi en raison de sa structure pour l'actualisation ou la
révision des prix des travaux du marché est l'index suivant :

Index divers dans la construction ;: TPO1 : Tous travaux

Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables

Sous réserve que le mois du début du délai contractuel d'exécution des travaux
soit postérieur de plus de 3 mois au mois Mo, I'actualisation est effectuée par
application au prix du marché d'un coefficient donné par la formule :

P=pPo[Im=3]
lo
dans laquelle
P est le prix actualisé
Po est le prix indiqué a l'acte d'engagement au mois Mo
Im est la valeur de l'indice retenu a une date antérieure de trois mois a la
date d'effet de I'acte portant commencement d'exécution des prestations
lo est la valeur de ce méme indice au mois Mo

Actualisation provisoire



3.4.6.

3.5

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index
antérieur a celui qui doit étre appliqué, I'actualisation définitive s'effectue dans le
mois qui suit la parution de l'index correspondant au mois de réalisation des
travaux.

Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés
en appliquant les taux de T.V.A en vigueur lors de I'établissement des piéces de
mandatement.

Paiements des sous-traitants :

Désignation de sous-traitants en cours de marché :

3.6

3.7

3.7.1.

3.7.2.

L’avenant ou 'acte spécial de sous-traitance précise tous les éléments contenus

dans la déclaration prévue a l'article 3.6 du CCAG travaux.

Il indique en outre, pour les sous-traitants a payer directement :

- les renseignements mentionnés a l'article 3.6 du CCAG travaux,

- la personne habilité a donner les renseignements prévus aux articles R2191-
59 et R2391-28 du Code de la Commande Publique (CCP).

- le comptable assignataire des paiements,

- le compte a créditer.

Formes particuliéres de I'envoi des projets de décomptes mensuels et du projet
de décompte final

L'entrepreneur envoie au maitre d'ceuvre par I'intermédiaire de la plateforme

CHORUS PRO son projet de décompte, accompagné d'une demande de

paiement sur papier a en-téte comportant les notamment :

- le numéro, la date et I'objet du marché,

- la période au cours de laquelle ont été exécutés les travaux qui font I'objet de
la demande de paiement.

Modalités et délais de paiement :

Paiement des acomptes

Les sommes dues au titulaire seront réglées par acompte mensuel au fur et a
mesure de I'avancement des travaux dans un délai global de 30 (trente) jours a
compter de la date de réception par le maitre d'oeuvre de la demande d'acompte.

Suspension des délais

En application de l'article 13-2 du CCAG Travaux, si du fait de I'entrepreneur, il ne
peut étre procédé aux opeérations de vérification ou a toutes opérations
nécessaires au mandatement, le délai de mandatement est prolongé d'une
période de suspension dont la durée est égale au retard qui en est résulté.

La suspension ne peut intervenir gu'une seule fois et par I'envoi par le maitre
d'ceuvre a I'entrepreneur, huit jours au moins avant I'expiration du délai de
mandatement, d'une lettre recommandée avec avis de réception postal, lui faisant
connaitre les raisons qui, imputables a I'entrepreneur, s'opposent au



3.7.3.

3.8.

mandatement, et précisant notamment les piéces a fournir ou a compléter. Cette
lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement.

La suspension débute au jour de réception par I'entrepreneur de cette lettre
recommandée.

Elle prend fin au jour de réception par le maitre d'ceuvre de la lettre
recommandée avec demande d'avis de réception postal envoyée par
I'entrepreneur comportant la totalité des justifications qui lui ont été réclamées
ainsi qu'un bordereau des piéces transmises.

Si le délai restant a courir & compter de la fin de la suspension est inférieur a
quinze jours, le délai de mandatement est de quinze jours.

Paiement du solde

Le paiement du solde interviendra dans un délai global de 30 (trente) jours a
compter de la réception par le maitre d’'oeuvre du décompte général accepté par
le titulaire du marché.

Intéréts moratoires

Le titulaire a droit a des intéréts moratoires dans les conditions réglementaires en
cas de retard de paiement tel qu’il est prévu a l'article 3.7.1 ci-dessus.

Le taux des intéréts moratoires applicable au présent marché est le taux de
l'intérét 1égal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé
a courir, augmenté de deux points.

ARTICLE 4 : Délai(s) d'exécution — Pénalités et primes

4.1

4.2

4.3.

4.3.1.

Délai d'exécution des travaux

Les stipulations correspondantes figurent a I'article B5 de l'acte d'engagement.

Prolongation du délai d'exécution

En vue de I'application éventuelle de l'article 19.2.3 du CCAG travaux, le nombre
de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 8 jours. Il est précisé que
ces 8 jours sont inclus dans le délai d’exécution fixé a I'acte d’engagement.

Pénalités pour retard — Primes d'avance

Pénalités pour retard :

En cas de retard dans I'exécution des travaux, il sera fait application des
stipulations prévues a I'article 20.1 du CCAG travaux.



4.3.2

4.4

4.5.

ARTICLE 5:

Primes d'avance :
Néant.

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

La durée de ces opérations est incluse dans le délai d'exécution. Ces opérations
ne font I'objet d'aucune stipulation particuliére.

Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

Les plans et autres documents conformes a I'exécution sont a fournir a la
réception des ouvrages comme les notices de fonctionnement et d’entretien.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres
exécution par I'entrepreneur, conformément a l'article 40 du CCAG, une retenue
égale a 760 € HT (sept cent soixante euros hors taxes) sera opérée, dans les
conditions stipulées a l'article 20.5 du CCAG, sur les sommes dues a
I'entrepreneur.

Clauses de financement et de sdreté

5.1

Retenue de garantie

Il sera pratigué une retenue de garantie dans les conditions prévues aux articles
R2191-32 a R2191-35 du Code de la Commande Publique (CCP).

Cette retenue de garantie est fixée a 5 % (cing pour cent) du montant du marché.
La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiére demande
dans les conditions prévues aux articles R2191-36 a R2191-42 du CCP.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus
tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant
au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a
'acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une
garantie a premiére demande a la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie a
premiére demande est constituée pour le montant total du marché y compris les
avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés
au titulaire aprés constitution de la garantie de substitution.

En application de I'article R2191-42 du CCP, la retenue de garantie est
remboursée, ou les personnes ayant accordé leur garantie a la premiére
demande sont libérées au plus tard un mois aprés I'expiration du délai de
garantie.

Si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux personnes ayant
accordé leur garantie et si elles n'ont pas été levées avant la date d’expiration du
délai de garantie, la retenue de garantie est remboursée ou les personnes
libérées au plus tard un mois apres la date de leur levée. Dans ce cas, il ne peut
étre mis fin a 'engagement des personnes susmentionnées que par mainlevée
délivrée par la personne publique contractante.



5.2.

Avance

Selon les articles R2191-3 a R2191-12 du CCP, une avance de 5 % du montant
toutes taxes comprises du marché, peut étre accordée au titulaire du marché
lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 euros hors taxes.

Le versement de I'avance sera cependant conditionné par la constitution d’'une
garantie a premiére demande d’'un montant correspondant & 5 % du montant TTC
du marché.

Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65% du montant initial du marché. Il
doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80 % du montant initial toutes taxes
comprises du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement
au titulaire a titre d’'acompte ou de solde.

ARTICLE 6 : Provenance, qualité, controle et prise en charge des matériaux et produits.

6.1

6.2

6.3.

6.3.1

6.3.2

Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé
par les piéces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions
desdites piéces.

Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet

Caractéristigues, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
CCAG et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux,
produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les
modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
gquantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur sur des
dispositions différentes, les vérifications de qualité sont assurées par un
laboratoire ou un organisme de contréle proposé par le maitre d’ceuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront
I'objet de vérification ou de surveillance de la fabrication, dans les usines,
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magasins et carrieres de I'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi
que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur sur des
dispositions différentes, les vérifications et la surveillance sont assurées dans les
mémes conditions qu’au 2¢é alinéa de l'article 6.3.1.

6.3.3. Le maitre d'ouvrage sur proposition du maitre d'oeuvre peut décider de faire

6.4.

exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché,
conformément a l'article 38 du CCAG Travaux. Ces prestations seront a charge
du maitre d’ouvrage.

Prise en charge, manutention et conservation par I'entrepreneur des matériaux et
produits fournis par le maitre d'ouvrage

Sans objet.

ARTICLE 7 : Signalisation du chantier

La fermeture et la signalisation du chantier aux personnes circulant a proximité
seront réalisées par I'entreprise sous le contrdle du maitre d’ceuvre.

Les déviations d’itinéraires rendues nécessaires seront réalisées par I'entreprise
sous le méme contrble que ci-dessus. L’entrepreneur aura a sa charge la
signalisation correspondante. Il en assurera le maintien et I'entretien 24 heures
sur 24 durant toute la durée du chantier.

ARTICLE 8 : Circulation — Dégradation des voies

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG, les dégradations causées aux voies
publiques par les transports routiers ou les circulations d’engins sont en totalité a
la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 9 : Implantation des ouvrages

9.1

9.2

Piquetage général

L’entrepreneur est tenu de procéder lui-méme et sous sa responsabilité, en
présence du maitre d’ceuvre, au piquetage général des ouvrages. Il devra, pour
toutes ces opérations ou pour toutes les vérifications que désirerait exécuter le
maiftre d’ceuvre, tenir a la disposition de celui-ci le matériel topographique et le
personnel correspondant. Les frais engagés par I'entrepreneur a cette occasion
sont censés étre implicitement compris dans le prix du marché.

Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

L’entrepreneur devra réaliser le marquage piquetage des réseaux enterrés
conformément a la norme NF S 70-003-02.

Lors de la réalisation du marquage-piquetage selon les plans recus, il doit vérifier
gue les ouvrages existants en surface sont bien en corrélation avec les réseaux
et les informations communiquées par les concessionnaires de réseau.
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ARTICLE 10 : Préparation, coordination et exécution des travaux

Période de préparation — Programme d'exécution des travaux

10.1

10.2

10.3

La période de préparation de 3 semaines est incluse dans le délai d’exécution.

Les travaux dans le ruisseau devront étre impérativement terminés pour fin
septembre 2021.

Plans d’exécution — Notes de calculs — Etudes de détail
Les plans d’exécution seront effectués par le maitre d'ceuvre.

Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

10.3.1. La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des

ouvriers employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en
vigueur pour le lieu d’exécution des travaux.

10.3.2. La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés

10.4

au-dessous du taux normal des salaires par rapport au hombre total des ouvriers
de la méme catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10 % (dix pour
cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour
cent).

Dispositions en cas d’intervention du Coordonnateur Sécurité et Protection de la
Santé :
Sans objet.

- Obligations du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants :

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre
1993.

Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé est joint au marché lors de sa natification. Le titulaire s’engage a respecter
'ensemble des mesures qui sont définies par ce document ainsi que ses
modifications ultérieures.

ARTICLE 11 : Controles et réception des travaux

111

11.2.

Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les
fascicules intéressés du CCTG ou par le CCTP seront réalisés par I'entreprise
dans le cadre de leur auto-contréle.

D’autre part, cette vérification peut étre demandée par le Maitre d’ceuvre.

Réception
La procédure de réception se déroule conformément aux stipulations de l'article
41 du CCAG travaux.
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11.3

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages
Sans objet.

Documents fournis apres exécution

Le récolement est & la charge de I'entreprise. L’entreprise devra prévenir le
géometre chargé de I'opération pour effectuer les relevés en suivant
'avancement du chantier. Ces relevés seront effectués en tranchée ouverte au
maximum.

Les notices de fonctionnement et d’entretien seront fournies au format A4 en
langue francaise. Les plans et autres documents conformes a I'exécution seront
fournis au format Al (les calques seront fournis en rouleaux et sur fichier
informatique format DXF). Ces documents seront fournis en 3 exemplaires papier
et un reproductible.

Délais de garantie
Le délai de garantie ne fait I'objet d’aucune stipulation particuliére.

Garanties particuliéres
Sans objet.

Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-Travaux, dans un délai de
quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier qu’il est
titulaire des contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant
I'étendue de la responsabilité garantie.

Cette attestation d’assurance est ensuite réclamée au titulaire (mandataire et
cotraitants) du marché pendant toute la durée du présent marché.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240
a 1242 du Code Civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de
dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités
résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2,
1792-4 et 1792-4-1 du Code Civil.

Le titulaire est responsable des dommages matériels ou immatériels causés de
maniére directe ou indirecte par lui-méme (ou son personnel), au titre de sa
responsabilité civile ou professionnelle dans I'exécution du présent marché. I
sera seul responsable de dommages que I'exécution des prestations pourrait
causer a ses biens, aux tiers et aux biens des tiers. Le montant de la police
d’assurance devra étre suffisant pour couvrir I'intégralité de ces risques.

ARTICLE 12 : Modification - Réexamen du marché
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Conformément aux dispositions des articles L2194-1 et R2194-1 & R2194-9 du
Code de la Commande Publique, le présent marché pourra étre modifié dans les
circonstances suivantes :

e La cession du présent contrat au profit d’'un nouveau titulaire dans le cadre de
restructuration de I'entreprise titulaire (fusion, reprise, sous-traitance...) a
condition que cette modification n’entraine aucune modification substantielle du
contrat de I'opérateur économique présenté et remplit les critéres de sélections
initiaux.

Ces modifications feront I'objet, soit d’'un certificat administratif signé du
représentant Iégal de la collectivité, soit d’'un avenant signé par les deux parties
suivant qu’elles aient ou non pour projet de transférer le contrat a un nouveau
titulaire.

¢ Les modifications des prestations par I'ajout de prestations supplémentaires sous
réserve de ne pas excéder 10 % du marché initial.

¢ Les modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévues : au cas
ou I'évolution des besoins rendus nécessaires par circonstances imprévues
nécessiterait une modification des conditions d’exécution des prestations
prévues au présent marché, le titulaire s’efforcera d’adapter les moyens mis en
ceuvre au meilleur codt pour la commune. A défaut, le marché pourra étre repris
par un mandataire qualifié du pouvoir adjudicateur.

Ces clauses de réexamen feront I'objet d’'une décision écrite du pouvoir
adjudicateur et seront notifiées avec accusé de réception au titulaire du marché.

ARTICLE 13 : Résiliation du marché

En cas d’inexactitude des renseignements fournis par le cocontractant sur les points
prévus au articles L2141-1 a L2141-5 du Code de la Commune Publique (CCP) ou en
cas de manquement grave aux obligations prévues par le droit de I'Union Européenne en
matiere de marchés publics (Article L2195-5 du CCP), le titulaire du marché encourt la
résiliation du marché.

Le cas échéant, cette résiliation intervient sur décision de la personne publique
contractante. Elle est prononcée aux torts du titulaire et prend effet a la date de sa
notification.

La résiliation donne lieu aux constatations et a I'établissement du proces verbal prévus a
l'article 47-1 du CCAG travaux.
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ARTICLE 14 : Clauses dérogatoires aux documents généraux :
Les dérogations explicitées dans les articles ci-apres du CCAP sont apportées aux
articles suivants des documents ci-apres :

Dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG apportée par l'article 4.2 du CCAP
Dérogation a I'article 34.1 du CCAG apportée par l'article 8 du CCAP

L’entreprise (signature et tampon)
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